
设计招标文件
（服务类）
    招标编号：
工程名称：  罗湖区中医院莲塘新院开办家私设计项目
工程地点：         深圳市罗湖区             
    招 标 人：      深圳市罗湖医院集团          
法定代表人或其委托代理人：                  

二〇一七年八月二十三日

投标人须知

致 罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计的投标人:

罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计拟采用综合评标法的方式定标，现将有关事项通知如下：

一、本工程招标投标活动在深圳市罗湖医院集团进行，投标人应当遵守相关规定（详细内容可查询“深圳市罗湖区人民医院网站”，网址：http://www.szlhyy.com.cn/）。违反相关规定导致不利后果的，责任由该投标人自负。

二、投标报价

货物及服务类（不含监理）

■本工程的中标价为48万元（暂定价）；
设计取费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取，设计费结算价以经审计部门审定的工程预算价（下浮前的标底）为收费额（如无审定预算的，以发改部门概算批复的建安费为收费额），采用直线内插法确定工程设计收费基价，且下浮20%。以上计算过程均不考虑工程复杂程度调整系数、专业调整系数、附加调整系数及其它设计收费等因素引起的设计费调整。方案设计、概算、施工图、竣工图编制费用、汇报方案费等费用不另计算，视为已含入上述工程设计费中，最终设计费以审计部门或第三方审定为准。结算高于上限价按上限价结算，低于上限价按区审计局或第三方审定价结算。
三、工程设计背景、范围及内容
罗湖区中医院莲塘新院建设工程，位于罗湖区莲塘东片区北部（总用地面积24903.45平方米，总建筑面积73521.20平方米。项目提供病床702个，手术室14间（含两间门诊手术室），50个透析病床。其中包括1栋10层住院楼，1栋8层行政可研楼，1栋5层门诊楼，地下室二层（详见施工图）

本项目的设计工作包括（但不限于）方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工配合以及竣工图绘制以及完成上述项目所需要的改造内容的相关设计工作。
四、投标担保

（一）本项目不需提供投标担保。
五、评标方法

1、评标方法采用综合评标法，综合评标法是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项评比因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。
2、定标原则

2.1   评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审。通过评审评出综合评审最优的投标人。
3、评标办法
3.1  对每个投标人进行资格审查，内容包括：投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、招标文件规定的其他条款。
3.2  请通过符合性评审的投标人介绍设计方案。
3.3  对通过符合性评审并介绍了设计方案的投标人进行评审。
3.4 评比因素
	  序号
	评比因素
	权重(分)
	备注

	1
	设计方案的综合效果、合理性、可行性、；设计方案的完整性与设计深度；设计文件及有关技术资料是否符合招标文件要求。
	50
	对相关理论、规划、标准的解读是否到位；主要思路是否清晰合理且具有创新性，发展策略是否有针对性与可操作性；工作技术路线内容是否合理、框架逻辑是否清晰，工作内容和成果深度理解是否符合本次工作要求；投标供应商的规划内容与规划成果的完整性，规划实施的措施与建议的可行性、合理性。

	2
	医院设计、施工同类工程的成功经验（20万及以上项目）
	10
	提供清晰合同复印件（关键页）原件备查。

	3
	拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）情况
	10
	要求提供职称证书、资格证书（复印件）及其它证明材料。

	4
	对项目重点、难点的分析
	10
	对项目重点问题的分析是否准确、合理。

	5
	综合实力、业绩、信誉
	10
	说明并提供相关资料。

	6
	对招标文件的响应程度
	10
	深圳公司、设计人员在深圳工作，响应承诺。

	
	合计
	100分
	


  3.5  加权计算：评委会根据权重比例利用算术加权平均法计算出各投标人的得分。
  3.6  确定中标候选人：按得分从高至低的顺序确定中标候选人。得分最高的投标人作为中标候选人。
六、投标人的合格条件

（一）投标人须具有独立法人资格，家具招标咨询服务、家具设计相关咨询服务资质；
（二）投标人的设计人员具备家具专业设计能力（提供资格证书）；

（三）招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包；
（四）近三年内（即至少从2014年8月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地人民检察机关出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目的公告日之后；

七、投标文件的组成

（一）资格文件（包含但不限于以下内容）：

1、企业营业执照副本扫描件；2、企业资质证书扫描件；3、投标负责人家具专业设计师资格证书。

（二）《投标承诺书》；

（三）招标人（或招标代理）要求提交的其他材料：
（四）检察院出具的投标企业、法定代表人和项目负责人的《行贿犯罪档案查询告知函》（近三年）原件供招标人核查。

八、招标公告发布

我方在罗湖医院集团罗湖区人民医院同时发布招标公告和招标文件，直接确定工程合同价格或结算原则，承诺接受上述条件、符合投标条件的投标人均可参与投标。招标公告及招标文件开始发布至投标截止之日不得少于5个工作日。（详见招标公告）
九、截标

（一）投标人应在投标报名截止时间前，提交资格文件、投标承诺函、编制技术、商务标书等投标文件。
（二）若按期递交投标文件的投标人数量不足3家，我方有权将暂停或者终止此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。
十、资格审查

我方组建资格审查委员会对所有投标人的资格进行审查，并将资格审查结果当场公布。公布内容包括审核通过投标人名单、未通过投标人名单及未通过原因。

十一、否决性条款

投标人出现下列情形之一的，将被判定为无效标，不得参加抽签定标程序：
（一）在截标时间前未提交投标文件，或未按本须知第七条规定编制投标文件；

（二）投标文件未加盖公章、法定代表人个人签章；

（三）修改招标人提供的《投标承诺书》；

（四）《投标承诺书》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

十二、合同
服务类

（详见附件3）

十三、其他

（一）特别提示：如发生我方或上级主管部门决定取消或暂缓该项目的情况，中标单位方不得向我方提出任何索赔要求。
（二）招标人信息

1、招标人名称：深圳市罗湖医院集团
联系人：李军

地  址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号(老区委）六楼615号。
电  话：0755-25901374     手机 ：13620988108

附件：1、投标承诺书；

2、合同条款及格式（投标时无须提供）。  

招标人(盖章):

2017年8月 23日

附件1：货物及服务类（不含监理）投标承诺书（提示：招标人必须事先将所有的空格填好后发给投标人，投标人只需在招标人提供的投标承诺书上签字、盖章并按规定提交相关附件材料即可）
投 标 承 诺 书
致（招标人）: 深圳市罗湖医院集团  
我方决定参加招标人组织建设的罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计的综合评标法定标，并完全接受招标文件中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：
1、我方同意接受贵方提出的：
■本工程的中标价为48万元（暂定价）；

设计取费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取，设计费结算价以经审计部门审定的工程预算价（下浮前的标底）为收费额（如无审定预算的，以发改部门概算批复的建安费为收费额），采用直线内插法确定工程设计收费基价，且下浮20%。以上计算过程均不考虑工程复杂程度调整系数、专业调整系数、附加调整系数及其它设计收费等因素引起的设计费调整。方案设计、概算、施工图、竣工图编制费用、汇报方案费等费用不另计算，视为已含入上述工程设计费中，最终设计费以审计局审定为准。结算高于上限价按上限价结算，低于上限价按区审计局审定价结算。

2、一旦我方中标，我方承诺接受全部合同条款，并保证在合同书所规定的时间内完成合同约定的任务。
3、一旦我方中标，我方保派出合格的项目班子承担本工程任务。
4、我方保证在中标后承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠承揽本工程任务或转包本工程任务。
7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。
投标人（单位全称）:                         
                                 法定代表人(姓名):                           
日   期：                                  
附件2：合同条款及格式
一、合同协议书

工程名称：罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计

工程地点：罗湖区莲塘仙桐路
合同编号：

设计证书等级：

发 包 人：深圳市罗湖医院集团
设 计 人：

签订日期： 

发包人（以下简称甲方）：深圳市罗湖医院集团
设计人（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2  国家及地方现行有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1  招标文件、补遗书和答疑书等；

2.2  甲方提交的基础资料；

2.3  投标成果（文件）；

2.4  各阶段设计审查意见（含施工图强制性审查）；

2.5  其它有关资料。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：
a） 本合同的合同条件；

b） 中标通知书； 

c） 招标文件及其附件（含补遗书）；

d） 投标成果（文件）及其附件；

e） 本合同当事各方包括工程监理之间各类有约束力的往来函件。

第四条  设计范围及原则

4.1  本合同项目的设计范围包括：

罗湖区中医院莲塘新院开办家私项目设计，根据医院各科室实际使用功能，要求逐一配置，具体设计内容包括（但不限于）方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工配合以及竣工图绘制以及完成上述项目所需要的改造内容的相关设计工作。

4.2  力求在家私设计中运用现代的设计概念与先进技术，突出塑造主题建筑的整体美感，充分利用医院优美的自然环境，结合中医传统文化和医院的建筑风格，并具有合理大方家私格局。

第五条  乙方在设计工作中的工作内容

本项目的设计工作包括（但不限于）方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、施工配合和绘制工程竣工图等。乙方应完成全部工作，并承担政府主管部门审查批复而出现的反复修改的工作责任（总设计费内已含以上费用）。

各阶段设计图纸深度必须满足国家规范及深圳市有关规定要求，设计成果要求见第六条。

5.1  方案设计阶段

（1）根据项目建议书及施工图、现场实际格局完成全套方案设计图纸。

（2）方案设计文件完成后，送甲方审查认可，并报相关职能部门审批。

（3）设计文件取得政府主管部门同意批文，并按本合同第6.3款的规定提供方案设计成果后，应视为本阶段工作完成。

5.2  初步设计阶段

（1）根据方案完成全套初步设计图纸。

（2）完成工程设计概算，通过有关部门评审，并通过发改委审批，最终确定总投资计划后，方为通过。工程设计概算必须委托专业造价咨询公司完成，并由注册造价工程师签字盖章。

（3）初步设计文件完成后，送甲方审查认可，并报相关职能部门审批。

（4）设计文件取得政府主管部门同意批文，并按本合同第6.4款的规定提供初步设计成果后，应视为本阶段工作完成。

5.3  施工图设计阶段：

（1）完成全套施工图设计。

（2）乙方用设计概算来控制施工图设计，如甲方委托的造价咨询公司编制的施工图预算超过批准的设计概算，乙方应调整设计，确保概算控制预算。

（3）施工图设计文件完成后，送甲方审查认可，并报相关职能部门审批。

（4）设计文件取得政府主管部门同意批文，并按本合同第6.5款的规定提供施工图设计成果后，应视为本阶段工作完成。

5.4 施工配合阶段

  （1）工程开工后，乙方应从开工到竣工验收全过程负责施工技术配合工作（总设计费已含此费用）；

（2）协调施工过程中有关设计的问题；

（3）协助甲方审查材料样板，提供招标所需的技术标准；

（4）负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

（5）负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；

（6）协助施工单位完成竣工验收资料；

（7）参加隐蔽工程验收和竣工验收；

（8）工程全部验收合格视为本阶段工作结束；

（9）在工程招标中，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标；

（10）参加工程质量事故调查，提出技术处理方案。
5.5 按要求绘制竣工图，并按本合同第6.7款的规定提供竣工图成果，竣工图需满足档案馆的要求。 

第六条  乙方向甲方交付的设计文件

6.1  方案设计阶段

（1） 方案设计图 （按要求装订）    10套

（2） 电子文档                     2套

6.2 初步设计阶段

（1） 初步设计图 （按要求装订）    10套

（2） 工程概算                     10套

（3） 电子文档（含上述1-2项内容） 2套

6.3 施工图设计阶段

（1） 全套施工图 （按要求装订 ）   10套

（2） 电子文档                     2 套

6.4 施工配合阶段

（1） 设计变更图纸（如有时）       10套

（2）招标配合，编制各项招标文件中的技术要求和参数指标。

6.5 竣工图

（1） 全套竣工图                    8套

（2） 竣工图电子文档                3套

6.6 上述6.1-6.7条为乙方必须提供的设计成果。甲方需加晒图纸或加印项目建议书、可行性研究报告时，乙方不收取任何费用。在项目申报、汇报过程中，甲方要求乙方准备的汇报材料、展板、效果图等资料，乙方需无条件提供，并不得收取任何费用。

第七条  设计费的支付

7.1合同价：

7.1.1取费依据：设计取费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取，设计费结算价以经审计部门审定的工程预算价（下浮前的标底）为收费额（如无审定预算的，以发改部门概算批复的建安费为收费额），采用直线内插法确定工程设计收费基价，且下浮20%。。以上计算过程均不考虑工程复杂程度调整系数、专业调整系数、附加调整系数及其它设计收费等因素引起的设计费调整。方案设计、概算、施工图、竣工图编制费用、汇报方案费等费用不另计算，视为已含入上述工程设计费中，最终设计费以审计局审定为准。结算高于上限价按上限价结算，低于上限价按区审计局审定价结算。

7.1.2合同价暂定：48万元；
7.2支付方式：设计费支付进度详见下表：

	付费次序
	占该批次设计费的%
	付费额（万元）
	付费时间

	第一次付款
	30
	
	向甲方提交已经甲方认可的施工图最终设计成果且工程预算审定后30个工作日内支付；

	第二次付费
	付清全部设计费
	
	在工程竣工后，提交甲方认可的竣工图成果，且经审计局审定结算后的30个工作日内结清全部设计费。


第八条  设计进度和设计代表

8.1方案设计阶段：在合同签订并且甲方提供本工程所需的相关工程设计、概算等相关资料后  40  天内提交方案设计成果。初步设计阶段：方案设计成果报相关部门审批通过后   40  天内完成并提交初步设计成果。施工图设计阶段：初步设计成果报相关部门审批通过后   20  天内完成并提交施工图。
8.2  工程开工后，乙方应派遣合格的设计代表在施工期间常驻现场指导、配合施工，及时解决施工中出现的设计问题。

第九条  甲方的权利和义务

9.1  甲方对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收，组织成果审查。

9.2  检查乙方项目设计组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方不得拒绝。

9.3  负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果及重大技术方案。

9.4  负责提供满足本工程设计所需要的基础资料。

9.5  指派专人与乙方保持密切联系，对乙方提供的设计文件应及时组织审查上报，及时答复乙方提出的有关问题。

9.6  按合同规定支付合同费用， 按合同规定进行惩罚。

9.7  甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

第十条  乙方的权利和义务

10.1 乙方收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在7日内向甲方提出书面意见，乙方对甲方提供资料的理解准确性自行负责。

10.2  乙方必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成设计工作，并确保设计质量。

10.3 　乙方对设计深度和质量承担保证责任（设计深度必须满足国家和深圳市有关规定），对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，甲方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少乙方的以上所有责任。

10.4  乙方在设计中应以投资限额为基础，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保设计概算、施工图预算符合限额设计指标。

10.5  对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，乙方必须提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便甲方或甲方委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，乙方不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

10.6  乙方必须根据施工现场的情况进行设计，如出现因此原因而引起的施工图纸的偏差、施工签证及工程量的追加、投资的增加，乙方应承担其设计责任和相应的处罚。

10.7  除甲方批准的设计文件内容外，甲方有权根据工程的需要，要求乙方补充完成。

10.8  对甲方提出的与本工程有关但本合同设计范围未列明的工作内容，乙方应在业主规定的时间内，予以无条件执行，所发生的费用，双方应另行解决。

10.9  乙方不得擅自更换项目总负责人及项目主要专业负责人，如由于特殊原因不得不更换，须向甲方提交更换人的相关资格证书及社保证明，经甲方认可后方可更换。 

第十一条 　设计进度、质量、投资控制

11.1  乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。

11.2  乙方应积极配合业主委托的相关单位进行定期检查，方式是会议或巡检。

11.3  按照甲方建立的设计例会制度，乙方相关人员应参加设计例会、技术研讨会、协调会等。

11.4  乙方应积极配合甲方对设计工作的全面检查，包括投资额、设计进度、设计深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。

11.5  在设计过程中，乙方应及时向甲方提交各种方案、建议，以便甲方对此进行审查把关，控制各种方案的可操作性，保证甲方意图和各种决策意见在设计工作中得以贯彻。

11.6　在保证设计质量的前提下，乙方应按投资限额进行设计，严格控制方案修改设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

11.7　乙方应遵循实用、经济、美观的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

11.8　乙方应努力提高概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价，确保施工图预算不超过总概算的建安投资额。

第十二条  设计变更

12.1  工程建设过程中因各种客观和主观原因所发生的设计变更，由甲方按设计变更管理有关办法规范此类设计行为，明确设计变更的原因、种类、责任的认定和费用处理原则。

12.2  在施工的过程中，因设计问题及其它原因造成的设计变更及修改，乙方应及时的、积极的予以配合修改（包括出必要的施工图）。

12.3  由于乙方的设计缺陷引起的变更，乙方应负责修正完善设计文件，由此发生的设计变更费用自行承担。若此变更引起工程投资增加，甲方将视实际情况，对引起变更的责任单位进行索赔。

第十三条  设计协调和设计配合

13.1   甲方的设计协调工作

13.1.1  协调设计工作中存在的重大技术分歧。

13.1.2　积极开展工程设计外部协调工作，进行与规划、建设、消防、环保等部门的设计协调。

13.1.3　审批设计变更，评价设计投资控制的情况。

13.2   乙方的设计协调工作

13.2.1　乙方应积极配合甲方根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合甲方组织的对设计工作有积极作用的相关活动。

13.2.2　积极主动地进行与项目有关的内、外协调工作。

13.2.3　协助甲方进行施工、材料、设备等招标工作，并及时向业主提供技术要求、技术参数和招标图纸。

13.2.4　进行设计技术交底及图纸会审，并派出现场设计代表及时解决施工中出现的与设计有关的技术问题。

13.2.5　协助业主进行材料、设备定货，及时解决设备定货中出现的与材料和设备有关的技术问题。

13.2.6  参与水、电、消防、空调、安防等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题。

    13.2.7  参与业主组织的与本工程有关的考察、调研。

第十四条  设计审查

14.1  乙方各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料的运用，乙方应组织有关专家论证，并经甲方确认。

14.2　乙方应配合甲方将设计文件或中间资料报送有关部门审查，并按其审查意见修改完善。

14.3　乙方应积极配合甲方委托的审图单位进行图纸审查工作，提供审图所需的资料，并按其审查意见修改完善。

第十五条  违约责任与奖惩

15.1   甲方违约

15.1.1　在合同履行期间，非因乙方的过错，业主要求中止或解除合同，如果乙方尚未开始设计工作，甲方不对乙方进行任何形式的补偿，如已开始设计工作，按7.1.3条进行设计费用结算，乙方同意不进行任何索赔。

15.2　　乙方违约

15.2.1　乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，乙方收到甲方纠正通知后五日内未予纠正的，甲方有权停付设计费并提出进一步索赔，直至解除合同关系。

15.2.2　若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下任何指令，乙方必须遵照执行。

（1）  对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

（2）  解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其它设计单位，并扣除设计单位合同总价中此部分的设计费用；

15.2.3　乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务。如因非甲方的原因而产生设计质量事故、工期延误或设计缺陷，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。

15.2.4　乙方应赔偿因设计图纸错、漏问题所引发的施工返工费、误工费，处理原则如下。

（1）由于设计图纸错、漏问题带来的施工返工，但能及时处理，未对施工工期造成影响，按实际发生的施工返工费的10%赔偿，经监理和业主确认后，在下期设计费支付中扣除。

（2）由于设计图纸错、漏问题带来的施工返工，未能及时处理，并对施工工期造成了一定影响，按实际发生的返工费20%赔偿，经监理和业主确认后，在下期设计费支付中扣除。

（3）由于设计图纸错、漏带来的设计变更，所引起的工程费增加，以至超出总投资计划或限额设计指标，如设计变更未对施工工期造成影响，按超额部分的10%赔偿甲方，如设计变更对施工工期造成影响，按超额部分的20%赔偿甲方。乙方还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在总投资计划内或限额设计指标内。

（4）以上三项赔偿总额不超过总设计费的10%。

15.2.5　乙方未按合同约定提交设计成果文件的，每延迟一天，处以当期应支付设计费千分之三的违约金，违约金的限额为当期应支付设计费的数额。

15.2.6　合同生效后，乙方如要求中止或解除合同，乙方应在三十日内双倍返还业主已支付的合同款。

第十六条  合同生效、变更、中止、解除和终止

16.1  本合同生效的时间以双方签署的协议书上注明的时间为准。

16.2　对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，作为本合同的组成部分。

16.3　双方协商一致，可以解除合同。

16.4　双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

第十七条  争议及解决

17.1  如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。

17.2  除提交仲裁的争议事项外，设计工作应照常进行。

第十八条  其它

18.1  甲方应保护乙方设计的知识产权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得用于本合同外的项目。

18.2　乙方保证，甲方使用乙方设计将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向甲方提出的侵权之诉讼或索赔均由乙方承担处理、应诉和赔偿责任。

18.3　本合同及文件附件经双方代表签字盖章，即为生效，具有法律效力。

　　18.4　所有设计文件的文字表达以中文为准。

18.5　本合同（含附件）一式12份，甲方8份，乙方4份。

甲方：深圳市罗湖医院集团                    乙方：

（盖章）                                  （盖章）   

法人代表签字：                           法人代表签字：

日期：     年    月    日                
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